-Przebudowa drég gminnych ul. Kdcielna w Hazlachu, ul. Szkolna w Pogwizdowie, ul. Machnica w
Zamarskach, ul. Dgbina w Konczycach Wielkich, ul.Granicznej i hcznika pomigdzy ul. Siewrn i ul. Polng w
Brzezéwce.”

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI
VAT ST 1 O] = 2
2. MATERIALY oottt ee e 7
GRS = ) LS 9
i =Y IS 210 | = 3 LSRR 9
5. WYKONANIE ROBOT ..o 9
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..o, 10
7. OBMIAR ROBOT ...ttt 13
8. ODBIOR ROBOT ...ttt 14
9. PODSTAWA PEATNOSCI oo, 16
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......coooiiiieeeeeeee e 17



-Przebudowa drég gminnych ul. Kdcielna w Hazlachu, ul. Szkolna w Pogwizdowie, ul. Machnica w
Zamarskach, ul. Dgbina w Konczycach Wielkich, ul.Granicznej i hcznika pomigdzy ul. Siewrn i ul. Polng w
Brzezéwce.”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)as0goIne Wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsz specyfikact nalery wykorzysta& przy wykonania i odbioru robét drogowych
~Przebudowa dr6g gminnych ul. Kacielna w Hazlachu, ul. Szkolna w Pogwizdowie,
ul. Machnica w Zamarskach, ul. Bzbina w Konczycach Wielkich, ul.Granicznej i fcznika
pomiedzy ul. Siewry i ul. Polng w Brzezowce.”

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania dla robot oltiych specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdirgsortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie]j okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catGé techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego @&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpiatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, skmcy do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekamyia polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonayicprojektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru projektu — osoba o ktorej jesinformowany wykonawca, wyznaczona przez
Zamawiajicego, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyne@u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzonjektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wylicgze

szkicéw i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez

Inspektorem Nadzoru projektu.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgapo,
niezlzydne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwazanych z ocepjakasci materialdw oraz robot.

1.4.10Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepdktorem Nadzoru projektu.

1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstlych do przejmowania i rozktadania ofy@n od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sg¢ migdzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa gdga do wyrownania nierowigoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stisca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzm i przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymazreeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powye;j.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13.Podt@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchri do gkbokdasci
przemarzania.

1.4.14.Podt@e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa patdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.15.Polecenie Inspektora Nadzoru projektu - wszelkidegenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej,ydaice sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzmaca autorem dokumentacji projektowe].

1.4.17.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$€z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.18 Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichégio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.19.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearmwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha dokumentaaj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennildldwy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhaza ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzorezniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagcprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczm) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kid¥Wykonawca opracuje w ramach
ceny umownej.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektorem Nadzoru projektu stanqwizs¢ umowy, a wymagania oki®ne w chaéby jednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej diolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywad btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru projektu, ktory podejmie degyp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne - przebudowa i remontowe d,pauchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaaisiniejcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, adrenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@arealizacji kontraktu,zado zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawi InspektordMadzoru projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien dyna biegaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhulavymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lkedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtaj
w ten sposob bezpiearmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektorem
Nadzoru projektu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru projektu oraz premieszczenie, w miejscach iddach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru projektu, tablic informjaggh, ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru projektu. Tablice informacyjredutrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa o ile @ nieztgdne do danego zakresu robdét,
tymczasowe urglzenia zabezpieczgge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inftedki niezlzdne do ochrony rob6t i wygodyytkownikéw drogi.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoojektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Inspektorem Nadzoru projektu.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie ¢sido przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastipstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyssprzt
przeciwpagarowy w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 ¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezydie do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robdt ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8.0chrona wiasniei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak gazocagi, rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadglaeych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezma@wiapcego w ramach projektu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umig&i¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru projektu i wkadze lokalne o izaize rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaéjikonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru projektu i zainteresowane wiadze oradzie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoregizie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jereli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatatnp

Inspektor Nadzoru projektuetizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patzy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméxi i dotycacych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych.
Jednake ani Inspektorem Nadzoru projektu ani Zamaygiahie kdzie ingerowat w takie porozumienia,

o ile nie lzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachnkimowy.
1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowé sig do ustawowych ogranicgenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasgia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszethézlydne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dgizie powiadamiat Inspektora Nadzoru projektu.
Inspektor Nadzoru projektu me polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcagdvie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddglzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oréx zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogeia do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez Inspektora Nadzoru
projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarogvirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlelementy byly w zadowalkgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru
projektu powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w ciagu 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zn& wszystkie zarmzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczhore @ w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpostanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgzenr uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektorem Nadzoru projektu o swoich dziataniaplzedstawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwania, obcizenia i wydatki wynikte z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkryge Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasae konkretne normy i przepisy, ktore
spetnid majp materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowazywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wyjparku gdy powotane normy i przepisyastwowe
lub odnosz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagjce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru projektu. Réice pom¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muday¢ dokladnie opisane przez Wykonawa
przeditaone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostsdd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy dola uwazane za witasrig
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora Nadzoru projektu i pogowa
zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru projektu pgagnieniu z Zamawiagym i Wykonawe ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cerg kontraktowvd.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykoraysta jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru projektu do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych wiczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru projektu wymagane dokumemnie@ rozpocgciem eksploatacjrédta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektizatwierdzenia dokumentagawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekgciji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admsuitpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatdbw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dzieawy i inne jakie okaq
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw i innych miejsc pozyskania matéw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukaczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora Nadzoru projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to piserazgod; Inspektora Nadzoru
projektu. Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
I ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoojektu. Jéli Inspektor Nadzoru projektu
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatbw do innych robot,znie dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przee¢arbwany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z koniecznécia jego usunjcia na wiasny koszt i niezaptaceniem za
tego rodzaju roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglapazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora Nadzoru projektu o swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przedyaiem tego materiatu, albo w okresie zaym, jéli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie baflavymaganych przez Inspektora Nadzoru projektu. iy i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru prajekt

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy doa one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczenizanhowaly swaj jakas¢ i whasciwosci i byly dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoudab zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru ptojelkib poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru projekt

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorijefto w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probaterialdow mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatébw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projekigdtie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musza
by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru projektuctizie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Inspektor Nadzoru projektuetizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru projektu zezwolenie dla przepdrenia inspekcji i badav tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spgk uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprinspektora Nadzoru projektu; w przypadku braku
ustaléh w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaespektora Nadzoru projektu.

Sprzit bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronrodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projelkopie dokumentéw potwierdzagjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca kdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny poza
terenem budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspekiNadzoru projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru projektu,
nie maze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikoeamie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiclmodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru projektu, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwsg i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkow megby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bkdzie usuwé na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialébw i wykonywanych robot, zh izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtacowanym przez Wykonaw®raz poleceniami
Inspektora Nadzoru projektu. Wykonawca jest odpduigny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycegewi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i¢dnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsunéte przez Wykonawe
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysackprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru projektu dotee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
roboét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymppektora Nadzoru projektu uwzdhi
wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na
rozwazam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzoru projektu powinny iwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Inspektora Nadzoru projektu, podApgpzatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytpaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

J&li umowa zawiera takie postanowienia, Wykonawcd pedownzany opracowai przedstawnd
do akceptacji Inspektora Nadzoru projektu programpezvnienia jakeci. W programie zapewnienia jada
Wykonawca powinien okéti¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aivweosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentagirojektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakt powinien zawier&
a) cz:$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

— system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dewowadzenie badd,

- sposOb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgmzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléd¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

10



-Przebudowa drég gminnych ul. Kdcielna w Hazlachu, ul. Szkolna w Pogwizdowie, ul. Machnica w
Zamarskach, ul. Dgbina w Konczycach Wielkich, ul.Granicznej i hcznika pomigdzy ul. Siewrn i ul. Polng w
Brzezéwce.”

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robot &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazom jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektad2éru projektu mee za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca hdzie przeprowadzZapomiary i badania materialdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekiviadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprg badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inspektor Nadzoru projektuigtizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru projektuetizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru projektu natychmiast wstrzymgcie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Idadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafdla

Inspektor Nadzoru projektwtizie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#kwepy
przez Inspektora Nadzoru projektu.

Wykonawca hdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanigpa wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru mjektu

Inspektor Nadzoru projektu jest uprawniony do dokeania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwan&,Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy. Inspektor Nadzoru projektu, dokanuyeryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagycpoprzez midzy innymi swoje badania, ¢bizie ocenia zgodndé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawyeilwow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru projektu powinien pobiegarobki materiatléw i prowadéibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zi wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru projektu oprzeg swytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentacprojektows i SST. Ma@e réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ladéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru projektu me dopdci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie % objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentynyymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robot lxdzie posiadate dokumenty, okigajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raogzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru projektu.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy d@la czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelmdda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu m@nog zapewnienia jakoi i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru projektu,
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- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych [
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru projektu do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru projektu wpisane dceemtzmka budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje keldjera Nadzoru projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaroéw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprdeeasé w sposob eigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lkeda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&koo ile taki wymog wynika z umowy. Dokumenty teisowi
zakczniki do odbioru robot. Winny dyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsljace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zgtoszenie ,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru projektu i
przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaiki obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamkii ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru projeka psmie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatncgci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugdsci i odlegtcici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diugdé pomnaona przezredni przekrdj. liéci, ktére maj byé obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8il .

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg¢itabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru projektu. hbitzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagap bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Jeli umowa przewiduje koniecz§6 wazenia materiatow na placu budowy Wykonawca dostarczy
zainstaluje urgdzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. d8lzie utrzymywd to
wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzexda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie

oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem Nadzoru

projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czs$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorwegtoj Odbior kdzie przeprowadzony niezwiocznie,

nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru projektu. J&kilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

projektu na podstawie dokumentow zawigcgh komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru projektu.

Odbioér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru projektuogekenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora Nadzoru projektu i Wykonawcy. Komisjebimilapca roboty dokona ich oceny jadadowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapadea realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aspowych lub robot uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jak&¢é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnoektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowdokumentow umowy i ew. uzupetmag lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bal@doznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do
dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarmgych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzen,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu o ile takie ustédezawiera
umowa,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji powykonawczej o ile takie
ustalenia zawiera umowa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobotr zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgtionv terminie okrélonym umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove,
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lkedzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkOw i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkoéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki oki@ne w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizacchu o ile § konieczne do prowadzenia
robot obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadpoojektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalezeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu robot jéli taki
obowiazek reguluje umowa,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu — o ile jest taka konieczéo

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajichu obejmuje:
(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z @géiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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